

**ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%)  
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)**

Βόλος, 19.12.2012  
Αρ. Πρωτ: 731

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**  
**ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (ΕΑΠ Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, η οποία εδρεύει στη Ζαγορά Μαγνησίας και διατηρεί γραφεία στο Βόλο επί της Λαρίσης 191, με ΑΦΜ: 094142930, ΔΟΥ Βόλου (Α΄-Β΄), ανακοινώνει ότι προτίθεται να επιλέξει ανάδοχο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Διάδοσης - Προβολής για το Έργο "LAKEADMIN – Regional Administration of Lake Restoration Initiatives"» προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον ΦΠΑ, βάσει του υπ' αριθμ. 238/18.09.2012 πρακτικού του Δ.Σ. της.

Αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Έργου "LAKEADMIN – Regional Administration of Lake Restoration Initiatives" στη Θεσσαλία, σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και η ανάδειξη και προβολή των εργασιών και των αποτελεσμάτων των εργασιών της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. και των ωφελειών τους για την περιοχή παρέμβασης και ευρύτερα για την περιφέρεια Θεσσαλίας, τόσο στην περιοχή όσο και ευρύτερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού/ παραγωγής υλικού ενημέρωσης και οργάνωσης εκδηλώσεων προβολής και ευαισθητοποίησης.

Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τις δράσεις του έργου σε πέντε (5) φάσεις.

ΦΑΣΗ 1: Από 01/02/2013 έως 31/03/2013

ΦΑΣΗ 2: Από 01/04/2013 έως 28/06/2013

ΦΑΣΗ 3: Από 28/06/2013 έως 20/12/2013

ΦΑΣΗ 4: Από 20/12/2013 έως 30/06/2014

ΦΑΣΗ 5: Από 30/06/2014 έως 28/11/2014

Οι παραπάνω φάσεις περιλαμβάνουν τις κάτωθι ενέργειες και παραδοτέα:

**ΦΑΣΗ 1**

**1.1. Εκπόνηση Λίστας Τοπικών, Περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Φορέων που θα Ενημερώνονται από την ΕΑΠ**

**ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1.1**

Ανάλυση: Λίστα πενήντα (50) φορέων με διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail

Γλώσσα: Αγγλικά

Υποβολή: Εκτυπωμένη εις διπλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD-Rom)

**1.2. Σχεδιασμός Σελίδας στην Ιστοσελίδα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ που θα Συνδέει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ με το Έργο LAKEADMIN**

**ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.1**

Ανάλυση: Υποσελίδα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.

**ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%)  
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)**

- Περιεχόμενο: Πληροφορίες για το έργο LAKEADMIN, πληροφορίες για τις δράσεις της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου, άλλες δράσεις, συνδέσεις με φορείς και άλλα έργα  
Γλώσσα: Ελληνικά  
Υποβολή: Σε ηλεκτρονική μορφή (2 CD-Rom)
- 1.3. Σχεδιασμός Σελίδας στην Ιστοσελίδα του Έργου LAKEADMIN  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.1  
Ανάλυση: Υποσελίδα στην ιστοσελίδα του έργου LAKEADMIN  
Περιεχόμενο: Πληροφορίες για τις δράσεις της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου, άλλες δράσεις, συνδέσεις με φορείς και άλλα έργα  
Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά  
Υποβολή: Σε ηλεκτρονική μορφή (2 CD-Rom)
- 1.4. Συμμετοχή στην Εκπόνηση του Κοινού Σχεδίου Επικοινωνίας του Έργου LAKEADMIN με την Προσθήκη Τοπικού Σχεδίου Επικοινωνίας  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.1  
Ανάλυση: Τοπικό Σχέδιο Επικοινωνίας ΕΑΠ Α.Ε.  
Περιεχόμενο: Ανάλυση των δράσεων επικοινωνίας της ΕΑΠ μέχρι τη λήξη του έργου  
Γλώσσα: Αγγλικά  
Υποβολή: Εκτυπωμένη εις διπλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-Rom)
- 1.5. Σχεδιασμός και Έκδοση του 1<sup>ου</sup> Ενημερωτικού Δελτίου του Τοπικού Έργου της ΕΑΠ. Α.Ε. στο Πλαίσιο του Έργου LAKEADMIN  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.5.1  
Ανάλυση: Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο  
Περιεχόμενο: Ανάλυση της προόδου των εργασιών της ΕΑΠ μέχρι τον 12/2012  
Γλώσσα: Αγγλικά/ Ελληνικά  
Υποβολή: Σε ηλεκτρονική μορφή (2 CD-Rom)
- ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.5.2  
Ανάλυση: Διακόσια (200) εκτυπωμένα αντίτυπα του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου  
Γλώσσα: Αγγλικά/ Ελληνικά  
Υποβολή: Τα διακόσια (200) αντίτυπα
- 1.6. Σχεδιασμός και Έκδοση Μπροσούρας για το Τοπικό Έργο της ΕΑΠ. Α.Ε. στο Πλαίσιο του Έργου LAKEADMIN  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.6.1  
Ανάλυση: Ηλεκτρονική μπροσούρα  
Περιεχόμενο: Ανάλυση του έργου της ΕΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου LAKEADMIN  
Γλώσσα: Αγγλικά/ Ελληνικά  
Υποβολή: Σε ηλεκτρονική μορφή (2 CD-Rom)
- ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.6.2  
Ανάλυση: Πενήντα (50) εκτυπωμένα αντίτυπα της ηλεκτρονικής μπροσούρας  
Γλώσσα: Αγγλικά/ Ελληνικά  
Υποβολή: Τα πενήντα (50) αντίτυπα

**ΦΑΣΗ 2**

- 1.1 Οργάνωση Τοπικής Εκδήλωσης Προβολής του Έργου στην Περιοχή Παρέμβασης  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1.1  
Ανάλυση: Μία (1) τοπική εκδήλωση

**ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%)  
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)**

1.2 Σχεδιασμός και Έκδοση Αφίσας (Poster) για τη Συμμετοχή της ΕΑΠ σε Άλλες Εκδηλώσεις Προβολής του Έργου στις Χώρες των Εταίρων του Έργου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2.1

Ανάλυση: Ηλεκτρονική αφίσα  
Γλώσσα: Αγγλικά  
Υποβολή: Σε ηλεκτρονική μορφή (2 CD-Rom)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2.2

Ανάλυση: Πέντε (5) εκτυπωμένα αντίτυπα της αφίσας  
Γλώσσα: Αγγλικά  
Υποβολή: Τα πέντε (5) αντίτυπα

**ΦΑΣΗ 3**

3.1 Σχεδιασμός και Έκδοση του 2<sup>ου</sup> Ενημερωτικού Δελτίου του Τοπικού Έργου της ΕΑΠ. Α.Ε. στο Πλαίσιο του Έργου LAKEADMIN

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1.1

Ανάλυση: Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο  
Περιεχόμενο: Ανάλυση της προόδου των εργασιών της ΕΑΠ μέχρι τον 12/2013  
Γλώσσα: Αγγλικά/ Ελληνικά  
Υποβολή: Σε ηλεκτρονική μορφή (2 CD-Rom)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1.2

Ανάλυση: Διακόσια (200) εκτυπωμένα αντίτυπα του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου  
Γλώσσα: Αγγλικά/ Ελληνικά  
Υποβολή: Τα διακόσια (200) αντίτυπα

3.2 Σχεδιασμός και Έκδοση ενός (1) Δελτίου Τύπου για τα Αποτελέσματα της Διακρατικής Συνάντησης που θα Λάβει Χώρα στη Θεσσαλία

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2.1

Ανάλυση: Ηλεκτρονικό δελτίο Τύπου  
Γλώσσα: Ελληνικά  
Υποβολή: Σε ηλεκτρονική μορφή (2 CD-Rom)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2.2

Ανάλυση: Αποκόμματα δύο (2) τοπικών εφημερίδων  
Γλώσσα: Ελληνικά  
Υποβολή: Δύο (2) αποκόμματα κάθε εφημερίδας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2.3

Ανάλυση: Δημοσιεύσεις του δελτίου Τύπου σε ιστοσελίδες της Θεσσαλίας  
Γλώσσα: Ελληνικά  
Αριθμός: Δώδεκα (12) δημοσιεύσεις τρίτων  
Υποβολή: Εκτυπωμένες εις διπλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-Rom)

**ΦΑΣΗ 4**

4.1 Σχεδιασμός και Έκδοση Αφίσας (Poster) για τη Συμμετοχή της ΕΑΠ σε Άλλες Εκδηλώσεις Προβολής του Έργου στις Χώρες των Εταίρων του Έργου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1.1

Ανάλυση: Ηλεκτρονική αφίσα  
Γλώσσα: Αγγλικά  
Υποβολή: Σε ηλεκτρονική μορφή (2 CD-Rom)

**ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%)  
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)**

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1.2

Ανάλυση: Πέντε (5) εκτυπωμένα αντίτυπα της αφίσας  
Γλώσσα: Αγγλικά  
Υποβολή: Τα πέντε (5) αντίτυπα

4.2 Οργάνωση Διακρατικής Εκδήλωσης Προβολής του Έργου στην Περιοχή Παρέμβασης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2.1

Ανάλυση: Μία (1) τοπική εκδήλωση

ΦΑΣΗ 5

5.1 Σχεδιασμός και Έκδοση του 3<sup>ου</sup> Ενημερωτικού Δελτίου του Τοπικού Έργου της ΕΑΠ. Α.Ε. στο Πλαίσιο του Έργου LAKEADMIN

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1.1

Ανάλυση: Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο  
Περιεχόμενο: Ανάλυση της προόδου των εργασιών της ΕΑΠ μέχρι τον 12/2014  
Γλώσσα: Αγγλικά/ Ελληνικά  
Υποβολή: Σε ηλεκτρονική μορφή (2 CD-Rom)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1.2

Ανάλυση: Τετρακόσια (400) εκτυπωμένα αντίτυπα του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου  
Γλώσσα: Αγγλικά/ Ελληνικά  
Υποβολή: Τα τετρακόσια (400) αντίτυπα

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Γεώργιος Αντώνογλου – Κασσαβέτης  
Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου